

NliPP.271.2.3.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Wronki informuje, że postępowanie przeprowadzone na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych (Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 4 stycznia 2021 r.) o wartości nieprzekraczającej kwoty 129.999,99 zł netto na Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędną infrastrukturą na budowę zespołu szkolnego w Nowej Wsi w ramach zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi” zostało rozstrzygnięte.


W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało siedem ofert:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena w zł brutto	UWAGI
1	Zakład Projektowania i Usług Budowlanych BENBUD inż. Benedykt Reder ul. Łęgi 1/27 86-300 Grudziądz	116.850,00	Oferta została odrzucona
2	Archenika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. H. Kołłątaja 8 61-413 Poznań	193.110,00	Oferta została odrzucona
3	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS Al. Jana Pawła II 20 64-500 Szamotuły	155.349,00	-
4	C+HO aR Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 24 70-236 Szczecin	258.177,00	-
5	Sepagroup – Sebastian Pałczyński ul. S. Żeromskiego 62/2 50-321 Wrocław	225.828,00	-
6	INSTAL-TECH Marcin Marzec ul. Nowohucka 92A/15 30-728 Kraków	158.670,00	-
7	M-K Projekt Dawid Mołdrzyk ul. Mickiewicza 8 77-430 Krajenka	170.970,00	-

Wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS Al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły za kwotę w wysokości 155.349,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru oferty

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która jest zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu. Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w ogłoszeniu, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione. Cena oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (150.000,00 zł.). W dniu 18 marca 2021 r. Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, w której zwiększone zostały środki finansowe do kwoty 170.000,00 zł brutto, z czego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przeznaczono kwotę w wysokości 155.349,00 zł brutto.

Z up. BURMISTRZA

Robert Dorn
ZASTĘPCA BURMISTRZA