

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Wronki informuje, że postępowanie przeprowadzone na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych (Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 4 stycznia 2021 r.) o wartości nieprzekraczającej kwoty 129.999,99 zł netto na Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędną infrastrukturą na budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Wronkach w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1”, prowadzonego, zgodnie z § 6 Regulaminu zamówień publicznych (Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 4 stycznia 2021 r.) zostało rozstrzygnięte.

W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało siedem ofert:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena w zł brutto	UWAGI
1	Sepagroup – Sebastian Pałczyński ul. S. Żeromskiego 62/2 50-321 Wrocław	116.358,00	Oferta pozostawiona bez rozpatrzenia
2	M-K Projekt Dawid Mołdzyk ul. Mickiewicza 8 77-430 Krajenka	84.255,00	-
3	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS Al. Jana Pawła II 20 64-500 Szamotuły	55.965,00	-
4	Pracownia Architektoniczna Między Kreskami mgr inż. arch. Szymon Kałużyński ul. Młyńska 7 64-500 Szamotuły	49.500,00	-
5	APA ARCHES sp. z o.o. sp. k. ul. Jawornicka 8/229 60-161 Poznań	73.485,12	-
6	ABK-PROJEKT ul. Lisowskiego 2/4 65-072 Zielona Góra	83.025,00	-
7	SEE. SP. Z O.O. ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3 61-695 Poznań	94.464,00	-

Wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: Pracownia Architektoniczna Między Kreskami mgr inż. arch. Szymon Kałużyński ul. Młyńska 76, 64-500 Szamotuły za kwotę w wysokości 49.500,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru oferty

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, która jest zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu. Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w ogłoszeniu, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione. Cena oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (49.000,00 zł.), jednak w ramach wolnych środków finansowych kwota ta została zwiększona do kwoty 49.500,00 zł.

Z UP. BURMISTRZA
Robert Dorna
ZASTĘPCA BURMISTRZA