

Wronki, dnia 29 października 2021 r.

NIiPP.271.2.13.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Gmina Wronki informuje, że postępowanie przeprowadzone na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych (*Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 4 stycznia 2021 r.*) o wartości nieprzekraczającej kwoty 129.999,99 zł netto na wykonanie zadania pn. „Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Wronki” zostało rozstrzygnięte.

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały nw. oferty:

- 1) **na część 1 zamówienia pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy cmentarzu w Chojnie”** zostały złożone dwie oferty:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena w zł brutto
1	KAMBET Kamil Nowak Piotrowo 64 64-520 Obrzycko	54.722,70
2	LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk ul. Siedlecka 55 08-108 Korczew	41.486,98

- 2) **na część 2 zamówienia pn. „Budowa oświetlenia na ul. Partyzantów w obrębie skweru J. Rzepy”** została złożona jedna oferta:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena w zł brutto
2	LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk ul. Siedlecka 55 08-108 Korczew	29.928,95

- 3) **na część 3 zamówienia pn. „Budowa oświetlenia na terenie placu zabaw w parku w Nowej Wsi”** zostały złożone dwie oferty:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena w zł brutto
1	KAMBET Kamil Nowak Piotrowo 64 64-520 Obrzycko	41.284,95
2	LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk ul. Siedlecka 55 08-108 Korczew	41.392,69

- 4) **na część 4 zamówienia pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej”** została złożona jedna oferta:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena w zł brutto
2	LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk ul. Siedlecka 55 08-108 Korczew	53.637,21

- 5) **na część 5 zamówienia pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Jasionna”** zostały złożone dwie oferty:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena w zł brutto
1	KAMBET Kamil Nowak Piotrowo 64 64-520 Obrzycko	32.321,39 Po poprawieniu omyłek 32.321,33
2	LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk ul. Siedlecka 55 08-108 Korczew	24.798,57 Po poprawieniu omyłek 22.206,57

- 1) **Na część 1 zamówienia pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy cmentarzu w Chojnie”**

wybrana została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk ul. Siedlecka 55, 08-108 Korczew za kwotę w wysokości 41.486,98 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 98/100).

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk ul. Siedlecka 55, 08-108 Korczew złożył najkorzystniejszą ofertę, która jest zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu. Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w ogłoszeniu, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione. Cena oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 21.000,00 zł. W dniu 28 października 2021 r. Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, w której zwiększone zostały środki finansowe o kwotę 23.000,00 zł. W związku z tym ostateczna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 44.000,00 zł.

- 2) **Na część 2 zamówienia pn. „Budowa oświetlenia na ul. Partyzantów w obrębie skweru J. Rzępy”**

wybrana została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk ul. Siedlecka 55, 08-108 Korczew za kwotę w wysokości 29.928,95 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 95/100).

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk ul. Siedlecka 55, 08-108 Korczew złożył jedyną ofertę, która jest zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu. Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w ogłoszeniu, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione. Cena oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 10.000,00 zł. W dniu 28 października 2021 r. Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, w której zwiększone zostały środki finansowe o kwotę 22.000,00 zł. W związku z tym ostateczna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 32.000,00 zł.

- 3) **Na część 3 zamówienia pn. „Budowa oświetlenia na terenie placu zabaw w parku w Nowej Wsi”** wybrana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę KAMBET Kamil Nowak Piotrowo 64, 64-520 Obrzycko za kwotę w wysokości 41.284,95 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 95/100).
- Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca KAMBET Kamil Nowak Piotrowo 64 64-520 Obrzycko złożył najkorzystniejszą ofertę, która jest zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu. Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w ogłoszeniu, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione. Cena oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 15.000,00 zł. W dniu 28 października 2021 r. Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, w której zwiększone zostały środki finansowe o kwotę 28.000,00 zł. W związku z tym ostateczna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 43.000,00 zł.
- 4) **Na część 4 zamówienia pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej”** wybrana została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk ul. Siedlecka 55, 08-108 Korczew za kwotę w wysokości 53.637,21 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych 21/100).
- Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk ul. Siedlecka 55, 08-108 Korczew złożył jedyną ofertę, która jest zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu. Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w ogłoszeniu, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione. Cena oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 32.000,00 zł. W dniu 28 października 2021 r. Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, w której zwiększone zostały środki finansowe o kwotę 25.000,00 zł. W związku z tym ostateczna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 57.000,00 zł.
- 5) **Na część 5 zamówienia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Jasionna”** wybrana została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk ul. Siedlecka 55, 08-108 Korczew za kwotę w wysokości 22.206,57 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześć złotych 57/100).
- Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk ul. Siedlecka 55, 08-108 Korczew złożył najkorzystniejszą ofertę, która jest zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu. Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w ogłoszeniu, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione. Cena oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 15.000,00 zł. W dniu 28 października 2021 r. Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, w której zwiększone zostały środki finansowe o kwotę 10.000,00 zł. W związku z tym ostateczna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 25.000,00 zł.

z up. BURMISTRZA
Robert Dorna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

